
 
 

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN 

Pemeliharaan Gedung Berupa Perbaikan Ruang Pelayanan RSGMP Unsoed 

 

URAIAN PENDAHULUAN 

1 Nama dan 
Organisasi PPK 

Pengguna Jasa adalah  
Universitas Jenderal Soedirman 
 
Nama PPK :  Mukhid Harsono, S.Kom. 
NIP : 197606252000121001 
Alamat :  Jalan Prof. dr. HR Bunyamin No.708 Kotak Pos 115 

- Grendeng Purwokerto 53122 
2 Lokasi Pekerjaan RSGMP  Universitas Jenderal Soedirman Jawa Tengah Kabupaten 

Banyumas 
3 Sumber Pendanaan Sumber dana dari keseluruhan pekerjaan ini di bebankan pada DIPA 

Universitas Jenderal Soedirman Nomor SP DIPA-
023.17.2.677558/2024 tanggal 24 November 2023 dengan kode akun 
kegiatan 
023.17.677558.03.15.DK.4471.DBA.001.058.AB.0000_F_01733_00
1.537113, Untuk pelaksanaan pekerjaan ini dianggarkan dengan 
pagu anggaran sebesar Rp. 139.000.000,00 ( Seratus tiga puluh 
sembilan juta rupiah); 
Penandatanganan Surat Perintah Kerja/Kontrak dilaksanakan setelah 
DIPA Universitas Jenderal Soedirman Tahun Anggaran 2024 
DISAHKAN 

 

DATA PENUNJANG 

4 Data Dasar a. Dokumen pelaksanaan yaitu:  

1) Spesifikasi 

2) Gambar-gambar pelaksanaan,   

b. Pekerjaan Pemeliharaan;  
c.  Informasi lainnya. 

5 Standart Teknis Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana ini 
harus memperhatikan persyaratan-persyaratan sebagai berikut: 
a.  Persyaratan Umum Pekerjaan  

Setiap bagian dari pekerjaan harus dilaksanakan secara benar 
dan tuntas sampai dengan memberi hasil yang telah ditetapkan 
dan diterima dengan baik oleh Pejabat Pembuat Komitmen 
(PPK).  

b. Persyaratan Obyektif  
Pelaksanaan pekerjaan teknis konstruksi yang obyektif untuk 
kelancaran pelaksanaan, baik yang menyangkut macam, 
kualitas, dan kuantitas dari setiap bagian pekerjaan sesuai 
standar hasil kerja yang berlaku. 

c.  Persyaratan Fungsional  
Pekerjaan konstruksi fisik harus dilaksanakan dengan 
komitmen dan profesionalisme yang tinggi, sebagai kontraktor 
pelaksana yang secara fungsional dapat mendorong 
peningkatan kinerja kegiatan.  
 



d.  Persyaratan Prosedural  
Penyelesaian administratif sehubungan dengan pekerjaan di 
lapangan harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan 
peraturan yang berlaku.  

e.  Persyaratan Teknis Lainnya  
Selain kriteria umum diatas, untuk pekerjaan konstruksi berlaku 
pula ketentuan-ketentuan seperti standar, pedoman, dan 
peraturan yang berlaku 

 

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN 

6 Jangka Waktu 
Penyelesaian 
Pekerjaan 

a.  Jangka waktu pelaksanaan konstruksi selama 30 (Tiga puluh) 
hari kalender dan masa Pemeliharaan Konstruksi selama 90 
(Sembilan puluh) hari kalender. 

 

 

 

 DIBUAT DI : PURWOKERTO 

 TANGGAL : 25 September 2024 

 DIBUAT OLEH 
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN 
 
 
 
 
 
Mukhid Harsono, S.Kom 
NIP. 197606252000121001 

 

 

 

 

 

 


